Zmluva o dielo ¢&.: 08/2015

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl., zak. &. 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zékonnika
medzi (i¢astnikmi:

Objednavatel: FORTUNA IS, spol. s r.o.

so sidlom: Safarikova ul. 28, 917 00 Trnava

v zastipeni: Megr. Tomas Horvath, konatel’

ICO: 36229 270

DIC: 2020164212

IC DPH: SK2020164212

bankové spojenie: CSOB a.s. Trnava

¢islo uétu: IBAN SK46 7500 0000 0040 1940 6842
tel. kontakt: 0903 /729 419

email. kontakt: tomas.horvath@pn-invest.sk

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri:
Okresny stiid Trnava, Oddiel: Sro., vloZzka &. 11174/T
i (dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’: MARO, s.r.o.

so sidlom: Podhradska cesta 2, 038 52 Suc¢any
v zastipeni: Jozef Kavulek, konatel

16O 36 407 020

IC DPH : SK2020123237

bankové spojenie : VSeobecna tverova banka, a.s.
¢islo Gctu : 2980778158/0200

tel. kontakt : 043/4444 516

email. kontakt : jozef@marotrade.eu

spolocnost’ zapisand v Obchodnom registri:
Okresny std Zilina, Oddiel: Sro, vlozka ¢&islo 13730/L
(d’alej len ,,zhotovitel™)

Clinok L
Predmet zmluvy a miesto plnenia
1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ""Stavebné fipravy areilu FORTUNA"
blizsie Specifikované v cenovej kalkulcii — vykaze vymer zo dia 23.12.2014, ktora je
neoddelitelnou prilohou &.1 k tejto zmluve.

1.2 St¢astou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel).
Zhotovitel' zaroved akceptuje zavizok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpodtu, ku ktorej déjde polas realizécie
predmetu zmluvy.

1.3 Miesto plnenia: Safarikova ul. &. 28, Trnava.




ClanokIlL
Cena diela a platobné podmienky

2.1 Ugastnici zmluvy sa dohodli na cene za dielo bliZsie $pecifikované v ¢lanku I. tejto
zmluvy vo vyske:

Suma bez DPH: 333 322,16 €

20% DPH: 66 664,43 €

Suma s DPH: 399 986,59 €

2.2 Cena za dodanie diela bude uhradend objednavatelom zhotovitefovi na ziklade
predfaktury/faktiry, — ktoré musia mat naleZitosti riadnych dafiovych dokladov ato
bezhotovostnym platobnym stykom nasledovne:

A, Suma 239 991,95 € s DPH tj. 60% z celkovej ceny diela po podpise zmluvy o dielo, na
zaklade predfaktiry.

B, Suma 159 994,64 € s DPH tj. 40% zcelkovej ceny diela do 14 dni po ukoneni a
odovzdani diela na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami. V pripade, Ze objednavatel' odmietne podpisat’ bezddvodne
preberaci protokol je zhotovitel' opravneny fakturovat’ zvysnych 40% z celkovej ceny riadne
zhotoveného diela.

2.3 Splatnost’ faktir je 14 dni od ich doruéenia objednavatel'ovi.

Uhradou sa rozumie zrealizovan4 platba — pripisanie na Gi¢et zhotovitel'a.

2.4 Vykonanie dodavok materidlu a préc, ktoré neboli predmetom ponuky a sii pre vykonanie
diela nevyhnutné, si dodavatel' na zaklade pisomného ozndmenia formou zépisu v stavebnom
denniku neodkladne po ich zisteni obstara stihlas objednévatela formou objednavky na ich
vykonanie. Cena tychto dodévok materidlu a prac bude stanovena rozpoctom s rozpisom
poloZiek podla skutotnosti a ohodnotend jednotkovymi cenami predlozenymi v konecnej
faktire.

2.5 V pripade préc, ktoré nie su obsiahnuté v cenovej ponuke, a presahuji 10% ceny diela
spracuje dodavatel' predpokladant cenovii kalkuldciu. Objednavatel tito cenovi kalkuléciu
odstihlasi do 2 dni po jej predlozeni a svojim podpisom ju potvrdi. Ak objednavatel’ cenova
kalkuldciu neschvali zhotovitel’ tieto prace nebude realizovaf. Ak st prace nevyhnutné pre
vykonenie diela zhotovitel' m4 pravo pozastavit stavbu do doby kym sa nedohodne inak.

ClinokIIL
Termin plnenia

3.1 Zhotovitel' sa zaviizuje zaradit’ termin diela do Planu préc a prevziat’ stavenisko najneskor
do 10 dni odo diia pripisania tihrady podra Clanku II, ods. 2.2, pism. A. Doba zhotovenia
diela sa predlzuje automaticky o pocet dni v ktorjch nebolo mozné zhotovovat' dielo alebo
vykondvat' prace, ktoré technolégia neumoziiuje, ako napr.: pokles teploty pod 10 stupiiov
Celzia, vihky alebo mokry povrch.

Zhotovitel’ sa zavézuje dielo Specifikované v &l. L. tejto zmluvy zhotovit' do 6 mesiacov odo
diia Gi¢innosti tejto zmluvy, najneskor viak do 15.09.2015.

3.2 Presny termin plnenia s uvedenim konkrétnych détumov bude uvedeny v zapise o prevzati
staveniska.

3.3 DodrZanie terminu je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia objednavatel'a
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia
nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti dodat’ predmet zmluvy v dojednanom
termine.

3.4 Zhotovitel' si vyhradzuje pravo odmietnut prevzatie staveniska, ak nie si vhodné
podmienky na riadne vykonanie.




ClanokIV.
Povinnosti zhotovitela

4.1 Zhotovitel' sa zavédzuje riadne a v pozadovanej kvalite zhotovit' dielo a dodat’ material
v dohodnutom mnozstve.

4.2 Zhotovitel sa zavizuje materialy potrebné pre zhotovenie diela do doby zhotovenia diela,
vyplyvajlcej z Planu préc, uskladnit’ v priestoroch skladu zhotovitela na jeho néklady.

4.3 Zhotovitel’ sa zavizuje viest denné zéznamy v Stavebnom denniku, ktory odovzda
objednévatel'ovi sti¢asne s Protokolom o odovzdani pri prevzati diela.

4.4 Zhotovitel' je plne zodpovedny za bezpe¢nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov,
ktori vykondvaju prace na diele alebo st v pravnom vztahu so spolo&nostou zhotovitel'a.

4.5 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
tejto zmluvy a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

4.6 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnii sti¢innost’.

4.7 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu si opravnené vstupovat do objektov,
zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to savisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat
od zhotovitel'a predloZenie originalnych dokladov ainti potrebnii dokumenticiu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné d’alSie doklady stvisiace s touto zmluvou.
4.8 Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu sti:

a) Ministerstvo hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislu§nd sprava finan¢nej kontroly,
Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny animi poverené
osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho
dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
4.9 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na népravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
oprdvnenymi osobami na vykon kontroly azéroven zaslat’ objednévatelovi informéciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

ClianokV.
Povinnosti objedndvatela

5.1 Objednavatel’ je povinny na poziadanie preukazat’ zhotovitel'ovi thradu dohodnutych sim
podla Clanku II. tejto zmluvy vypisom z iétu objednavatela.

5.2 Objednévatel je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na prevzatie staveniska aspoti 5 dni vopred.
53  Objednavatel  umoZni zhotovitefovi  uskladnenie  stavebnych  materidlov
a parkovanie strojov v aredli. Umoznit’ vstup pracovnikom a vozidiel spoloénosti zhotovitela
na miesto vyhotovenia diela.

5.4 Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
onapéti 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpe€i pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin denne vo
vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody idu na vrub objedndvatel’a.






10.2 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az odo diia dorudenia
pisomného ozndmenia o odstiipeni.
10.3 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a
narokov vyplyvajiicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady za Cast’ Diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
10.4 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od tejto Zmluvy a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voéi druhej strane.
10.5 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostiva vlastnictvom
Objednavatela.
b) Zhotovitel’ predloZi do 14 dni od odstipenia od zmluvy stipis vykonanych prac
c) prace realizované Zhotovitelfom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané
konecnou faktirou, ktord bude odsthlasena technickym dozorom objednavatela
v stilade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsthlaseni do 14 dni od
obdrzania konec¢nej faktiry.

ClanokXL

Zdverecné ustanovenia

11.1 Tato zmluva sa v ostatnom spravuje ustanoveniami Obchodného zékonnika.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sporu sa budi snazZit’ vyriesit’ tento spor zmierne
a vzajomnou dohodou. Ak sa spor nevyrie$i dohodou, zmluvné strany modzu dosiahnut
urovnanie sporu zacatim pradvneho konania na side. Pre rozhodovanie akychkol'vek sporov
vyplyvajicich z tejto zmluvy si prislusné slovenské sudy.

11.3 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu Statutirnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strén a u¢innost’ nadobuda diiom nasledujuicim po dni jej zverejnenia.

11.4 Tito zmluvu moZno menit’ a dopliiat len po predchédzajiicom sthlase tgastnikov tejto
zmluvy.

11.5 Na znak sthlasu s obsahom tejto zmluvy ju Ucastnici podpisuji ako prejav ich slobodne;j
a vazne mienenej vole.

Trnava, dia 7.4 2900 Sugany, diia Mot

/

Za objednavatel'a k@,z«l(otovitel’a /

Vyhotovovacia dolozka:

Pocet stran: 5

Pocet priloh: 3

Priloha €. 1: Cenové kalkulacia — vykaz vymer zo diia 23.12.2014
Priloha €. 2: Vykres — vytyCovacia situdcia

Priloha ¢. 3: ZARUCNE PODMIENKY A UDRZBA

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnako platnych vytlackoch.
Jeden vytlacok: pre objednavatel’a

Jeden vytlacok: pre zhotovitel'a
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Stavba: Stavebné Gpravy arealu FORTUNA

Odberatel: FORTUNAIS, spol. s r.o. Spracoval:
Projektant: Ing. Igor Kunic Datum:
- Ea Celkom
Pc Nazov vydavku MJ e Pocet jednotiek CEaites
DPH DPH
1|OPLOTENIE - =
2|1 - Oplotenie aredlu - =
3|panel nylofor 3d CLASSIC vy$ka 153cm x 250cm, ZN+PVC, pozink+pvc drot 5m ks 36,02 84,00 3025,68
4|nex stipik pozinkovany+poplastovany vySka 200cm priemer 48mm ks 7,85 56,00 439,60
pric jil pr. 48mm k plotovym panelom ks 0,87 168,00 146,16
6|Prichytka ku konStrukcii nerezova ks 0,55 112,00 61,60
7| plotenie ihrisk = - -
8|Pletivo tprava zn 150cm/6 m 2,04 125,00 255,00
9{napinaci drot zn 78m, priemer drotu 3mm bal. 9,32 5,00 46,60
10|Viazaci drot 1,4mm x 50m pozink ks 3,25 3,00 9,75
11 inaci strojéek Uprava zn ks 0,62 18,00 11,16}
12|Prichytka drétu so skrutkou - Gierna ks 0,17 51,00 8,67
13|znex stipik pozinkovany vyska 200cm priemer 48mm ks 541 51,00 27591
14|znex vzpera pozinkovana vyska 200cm priemer 38mm ks 6,63 12,00 79,56
az oplotenia aredlu i ihriska vratne zemnych prac m 9,49 330,00 3131,70]
16|SOLARNY SYSTEM NA OHREV TUV - = - z
17{Solamny kolektor WESTECH ks 882,70 2,00 1765,40
18{Solarny zasobnik 200L ks 241,80 1,00 241,80}
19| Monta systému hod. 14,30 62,00 886,60
20{Pomocny instalany material sub. 361,40 1,00 361,40
21|PRVKY DROBNEJ ARCHITEKTURY = - <
Lavicka s operadlom - ocefova konStrukcia, sedadlo i operadio dizky 1,5m z tropického
22|dreva, dodavka vratane spodnej stavby v zeleni, ickych kotiev a montaze ks 395,15 6,00 2 370,90
Lavicka bez operadla - ocefova konstrukcia, sedadlo dizky 1,5m z tropického dreva,
2 avka vratane spodnej stavby v zeleni, chemickych kotiev a montaze ks 304,15 10,00 3 041,50]
O y kS - ého tvaru z hiz eho drazk é énu, doplneny
z ocele resp. ého betonu ks 116,95 8,00 935,60
25|DETSKE IHRISKO = = o =
Hojdacka
dreveny tram s koivenim do zeme s jednou zavesnou hojdackou pre dve osoby
(podmienka - mozZnost stiéasného hojdania sa 2 osdb na jednej zavesnej hojdacke).
Stcastou dodavky je montaz a & y certifikat. ks 1 927,06 1,00 1 927,086
|Kolotog — kruhovy s bezpet protisi ym Gehytovy
stolom a dvomi polkruhovymi lavicami s operadiom .
Min. rozmery vySka 0,6 m, min. priemer 1,6 m. Max vySka pri volnom pade z kolotoca
0,1 m.
27{Sucastou dodavky je montaZ a bezpecnostny certifikat. ks 1 677,00 1,00 1 677,00
| Zostava detského ihriska s tématikou piratskej lode s napojenim na pieskovisko.
Zakladny rozmer VxSxD: 3,7x5,5x9
Maximalny vyska vofného padu: 2m
Minimalny zoznam prvkov lode:
- 2 lanové rebriky resp. schody na vyvySené ploSiny,
- 2 Smyklavky,
- 1 tocity tobogan,
- 1 vyhliadkova veza,
- 2 vyvysené plosiny,
- 1 kryty doméek pod vyhliadkovou veZou,
- 1 lavica pod vyvySenou ploSinou,
- 1 kormidio
- 6 piratskych symbolov
Objem pieskoviska: 24 m3
GE: dodavky je montaz a - y certifikat. ks 12 233,59 1,00 12 233,59
29|CHODNIKY = - 5
30|Zemné pra - = -
—‘mm kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -
31/0,13800t m2 1,69 62,50 105,63
32| Vytrhanie obrib ych, s vyblranim 162ka, z4 ych, -0,04000t m 1,33] 67,00} 89,11
Hibenie vykopov Sirky nad 600 do 1300 mm v_hominach Ir. 1 a 2 sudrznych - rugnym
33|naradim m3 29,29 129,25 378573
3 ie vykopku po j ceste z hominy tr.1-4 na vzdialenost
34{do 500 m m3 2,06 129,25 266,26
35|UloZenie sypaniny na skladky m3 0,94 129,25 121,50
36{Uprava plane v zarezoch v homine 14 bez m2 0,26 467,43 121,53
37|Komu = - - -
38|Podklad zo iny s im a im po zhutneni hr. 100 mm m2 3,08 467 43| 1439,68|







108]01 a - Drenaz: - - - 4 -
109|Vykop ryhy pre drenaZ /min. 0,3x0,3 + spad/*15m vratane spadu m3 48,30 1,35] 65,21
110]Vykop vsakovacej jamy /1mx1mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenaze m3 48,30 2,00] 96,60
111|Drenazna rira priemer 65 mm bm 3,11 15,00] 46,65
112|Geotextilia+ pokladka geotextilie m2 2,19] 22,50] 49,28
113|Polozenie drenaznych rur do ryh bm 0,23 15,00 345
114|Strkodrt 4 - 8 (8 - 16) na drenaz vratane dopravy a obsypu. T 26,45 2.‘50' 66,13
115|Zhutnenie drenaze valcom. /pozdiz objektov/ m2 0,46 4,50 2,07}
116{01 b - Skladba podiozZia: = - = -
117|Strkodrt 32 - 63, prvé vrstva minimalnej hribky 180 mm vratane dopravy T 26,45 20,00} 529,00
1 ie prvej vrstvy podla leaserového zamerani m2 1,04 60,00} 62,40]
119|Zhutnenie prvej vrstvy vélcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ m2 0,46, 60,00} 27,60
1 04, druha avajica vrstva minimalnej hribky 20 mm vratane dopravy J 26,45 2,50] 66,13
121|Rozhmutie vyrovnavajiicej vrstvy podfa leaserového zamerania. m2 1,04 60,00 62,40]
122|Zhutnenie vyrovnavajticej vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpal m2 0,92] 60,00] 55,20,
123{01 ¢ - Obrubniky: E - =) -
124|VytyCenie, vykop a zrovnanie ryhy pre osadenie 80bm m3 48,30 2,40] 115,93
125|Beton pre osadenie obrubnikov vritane dopravy m3 149,50 1,60} 239,20,
126{Zahonové obrubniky 1000x200x50 vratane dopravy kus 4,60 40,00] 184,00
127|Osadenie zahonovych i % do Snuirky,v max. + 3 cm. kus 4,60) 40,00 184,00
128 Vodorovné premiestnie vykopu do 10000 m horniny tr. 1 az 4 m3 5,58 17,75 99,05
129|Poplatok za uloZenie odpadu zo sypaniny na skiadke (skiadkovné) m3 3,45 17,75] 61,24
13002 - Dodavka a montaZ § ého povrchu umelej travy (2°60m2 +5%): - = - 2
Umela trava material: monofilament, dTex: 4.000/6, vpichy na m2: 58000 vy3ka viasu
131]12mm konsiruk&na vaha na m2: 1,65 kg | farba: zelena m2 32,62 63,00} 2 055,06
132[Kremicity piesok vratane dopravy (10kg/m2) m2 1,32 60,00 79,20
133|Doprava km 1,13 450,00] 508,50]
134f111. i é EPDM ihrisko 40x20m - - - =
135/01 - SPODNA STAVBA CELKOM: - - - -
136|Zameranie staveniska polohy, vySky a vytyéenie i dielo 460,00 1,00 460,00
137|01 a - Drenaz: - 3 - z
138] aZovanie jestvujlice] j plochy do jestvuji i &ho 162ka m2 163 800,00] 1 304,00
13901 b - Skladba podloZia: - 5 - =
1 0-16, avajlica vrstva minimainej hribky 50 mm vratane dopravy’ i 26,45 73,00} 1930,85
141|R i avajucej vrstvy podfa 6l i m2 1,04 800,00} 832,00
142|Zhutnenie vyrovnévajticej vrstvy vélcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ m2 0,46 800,00} 368,00
143[01 ¢ -Sportové naradie: - 5 - -
144|VytyCenie a vykop jam pre osadenie pétiek §; ého naradia ( m3 48,30 1,44] 69,55
145Beton pre osadenie patiek § ého naradia vratane dopravy m3 149,50 1,44 215,28]
146|Osadenie patiek Sportového naradia ks 15,00 2,00} 30,00
147|Vodorovné premiestnie vykopu do 10000 m homniny tr. 1 a2 4 m3 5,58 1,44 8,04
148|Poplatok za uloZenie odpadu zo sypaniny na skiadke (skiadkovné) m3 3,45 1,44] 4,97]
14902 - Dodavka hr.15-20mm podfa normy DIN 18035 v pomere 70:30 - - - =
150|Gumoasfalt (Strk + SBR granulat + lepidio) hr.15-20mm m2 24,89 800,00f  19912,00
151|Doprava ialu a strojov km 1,13 250,000 508,50
152|03 - Dodéavka a montaz Sportového povrchu EPDM hr.10mm = - -| -
153|EPDM povrch farba: &ervend, frakcia 1-3mm . Hr.10mm m2 33,24 800,00 26 592,00
154|Vyciarovanie ihriska: skrateny 15x20m komplet,. i bm 3,91 435,00] 1 700,85
155|Doprava materialu a strojov km 1,13 450,00} 508,50|
i 156|04 - Dodavka a montaz naradia =z - ] =
| 157|Bedmintonové stipiky mobilné,komplet, material hlinik komplet 437,50 2,00} 875,00
|Bas 'y komplet stacionamy (ocefova konstrukcia s Upravou
it, doska z & ého skla, pruzna obrug, sietka PP) komplet 1 383,75 2,00} 2 767,50
Montaz ry komplet ionarny (ocefova kons ias Upravou
it, doska z & ého skla, pruzna obrug, sietka PP) - komplet 379,50] 2,00 758,00
160|1V. Beach volej ihrisko 22x11m = = 5] =
161{01 - SPODNA STAVBA: 2 - ] =
162|Odstranenie zeminy do minimalnej hribky 200 mm m3 4,60 48,40| 222,64,
163|Vyrovnanie odhmutej plochy do idealnej roviny podfa leaserového zamerania m2 0,92, 242,00 222,64
164|Zhutnenie pédy po odhmuti valcom. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/ m2 0,46/ 242,00 111,32
165|Zameranie staveniska polohy, vySky a vyty€enie staveniska. dielo 460,00 1,00 460,00
166{01 a - Drenaz: = = -] =
167|Vykop ryhy pre drendZ /min. 0,3x0,3 + spad/*44+22m vratane spadu m3 48,30 5,94] 286,90]
168|Vykop j jamy /imx1mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenaze m3 48,30 2,00 96,60
169|Drenazna rura priemer 65 mm bm 3,15 44,00 138,60
170{Drenazna zberna rira priemer 80mm bm 4,14 22,00 91,08
171|Geotextilia+ pokladka geotextilie m2 2,19 72,60 158,99
172|PoloZenie drendznych rur do ryh bm 0,25 66,00 16,50
173[Strkudrl‘ 4 - 8 (8 - 16) na drenaZ vratane dopravy a obsypu. ¥ 26,45 11,00} 290,95
174|Zhutnenie drenaZe valcom. /pozdiz objektov/ m2 0,46/ 19,80 9,11
175{01 b - Skladba podiozia: - o - B
176[Strkodrt 32 - 63, prva vrstva minimainej hriibky 80 mm vrétane dopravy 2 26,45 40,00} 1058,00
177|Rozhmutie prvej vrstvy podfa leaserového zamerania m2 1,04 242,00} 251,68
178{Zhutnenie prvej vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ m2 0,46 242,00} 111,32
179]01 c - Sportové naradie: - = -] -
180]Vyty&enie a vykop jam pre osadenie pétiek Sportového naradia ( volejbal) m3 48,30 0,40 19,32
181]Betdn pre osadenie patiek Sportového naradia volejbal vratane dopravy m3 149,50 0,40} 59,80




182|Osadenie patiek Sportového naradia ks 15,00! 2,00} 30,00
18301 d - Obrubniky: = - - -
184{VytyEenie, vykop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubnikov-108bm m3 48,30 6,48 312,98
185|Beton pre osadeni il vratane dopravy m3 149,50 4,32] 645,84
186|Za 3 10 vratane dopravy kus 4,60 108,00 496,80
187|Osadenie zal i Zenych do Snurky,v max. + 3 cm. kus 4,60 108,00 496,80}
188 é iestnie vykopu do 10000 m horniny tr. 1 az 4 m3 5,58 63,22} 352,77
189|Poplatok za uloZenie odpadu zo sypaniny na skladke (skladkovné) m3 3,45] 63,22 218,11
190|02 - Dodavka a montaz Sportového povrchu na plaZovy volejbal (242m2 ) - - -] -
191|Dodéavka piesku SH 33 nE 135,00 90,00 12 150,00
192|Umela ¢iara farba: Modra bm 1,65 81,00 133.6§l
193]Volejbalové stipiky materia:! hlinik, vySkovo nadstavitelné + siet + anténky komplet 1114,50 1,00] 1114,50
194|V. ia hala = -] | =
195[PRACE A DODAVKY HSV - - | -
196{1 - ZEMNE PRACE = -] -] =
197|Montaz utesfiovacich elementov ks 5,00 169,00 845,00,
198|Utesiiovaci element haly ks 2,70 169,00 456,30
199|Montéz pretiakovych vstupnych dveri ks 368,40 1,00 368,40
200|Dvere ocelové vchodové pretlakové ks 3 607,50 1,00 3 607,50
201|MontaZ obvodového ramu_3m na lanové tchyly ks 425 50,00] 212,50
202|Rurka - obvodovy ram ks 15,80 50,00 790,00,
203|Montaz nudzovych dveri ks 328,00 1,00 328,00
204[2 - ZAKLADY = -] | =
az vedenia priem 1000 mm a 800 mm spr 880,60 1,00] 880,60
06 icky y ikus 1000 mm ks 2 419,60 1,00 2419,60
207 icky y i 800 mm ks 2 350,80, 1,00} 2 350,80,
208|Ukotvenie iacich skrutiek jzloZkovym tmelom m 10,30 25,50 262,65
209|Dvere nudzové 1000x1200 mm kus 3 039,70 1,00] 3039,70]
210|Vrty do beténu priem.20mm, hl. 250 mm m 27,10 25,50 691,05
211|Tmel dvojzloZkovy /chemicka kotva / ks 22,30 12,00 267,60
212|Kotviaca skrutka s maticou M20 ks 12,57 101,00 1 269,57
213|Montaz textilného vzduchového medzikusu 1000 mm kus 280,02 1,00] 280,02}
2 3z textilné 6 i 800 mm kus 14,90 1,00 14,90)
215|Textilny y ikus 800 mm kus 610,55 1,00] 610,55
216|Textilny vzduchovy medzikus 1000 mm kus 895,30/ 1,00] 895,30
217[3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE - - B -
218|MontaZ termoizolaéne;j flie kus 0,60 2 040,00 1 224,00
219|Montaz PVC tkaniny kus 0,57 2 640,00 1504,80
220|Montaz lanovej siete na plochu m2 0,49 2 997,00 1468,53
221|MontaZ lanového tichytu na kotevné skrutky kus 1,01 101,00 102,01
222|Lanovy tchyt kus 17,43 101,00 1760,43]
223|Lanova siet 6,3 mm, nosna kons! ia haly m 0,93 2 997,00 278721
224{Montaz UV folie na plochu m2 0,61 2040,00] 1 244,40
225|Ochranna UV félia_hr 200mikrénov m2 1,22 2 040,00 2488,80]
226 T izolagna folia bublinkova m2 2,27] 2 040,00 4 630,80
227]5 - KOMUNIKACIE E - -] -
228 Uchyt na lampu kus 0,95 150,00 142,50
229|Lampa nednova komplet kus 72,95 75,00 5471,25]
230{Tkanina PVC ,550 grim2 m2 7,32 2 640,00 19 324,80
231{Kabel CYSY/H05VV-F 3CX2.5 biela m 2,75] 200,00] 550,00
232|Kabel CYSY/HO5VV-F 5CX4 biela m 3,19] 300,00} 957,00
233|Zasuvka 63 A kus 28,00, 3,00] 84,00
234|Zastreka 63A 5 kolikova kus 14,65 3,00] 43,95
235[9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE - - - -
236|doprava materialu do vzd. 200 km km 3,28 178,00] 583,84
237|PRACE A DODAVKY PSV = - | -
238|76 - KONSTRUKCIE = -| - -
239|767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné = - | -
240|Montaz vykurovacej jednotky kus 570,00 1,00 570,00
241|Vykurovacia jednotka - komplex minimalny Stitkovy vykon 250kW kus 27 844,39 1.00] 27844,39
242|PRACE A DODAVKY M = <] 3 =
243|M21 - 155 Az = -] k =
ia svetiel na nosnd plachtu Kkus 4,90 75,00 367,50}
Stalacia kabelaZe pre svetla m 4,90 300,00 1470,00|
[ 246[ElekiromontaZ vypinagov kus 2,90) 3,00 14,70
Celkom | 322,16
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MARQO, s.r.o., Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany

ZARUCNE PODMIENKY A UDRZBA
UMELYCH SPORTOVYCH POVRCHOV EPDM

EPDM je vysoko kvalitny elasticky povrch uréeny pre viacucelové vonkajsie sportovxska, idedlny pre tenisové kurty
a atletické drdhy. Povrch je tvoreny zmesou farebnych EPDM (g cho gr ) alepidla. Na vyznaclenie
ihrisk (Ciar) sa pouZivaju polyuretinové farby. Povrch je odolny voci pésobeniu vody a mrazu. V zimnom obdobi
je moZné na ploche vytvorit’ Padovii plochu (jej hriibka vSak musi byt dostalujiica, aby nedoslo k mechanickému
poskodeniu Sportového povrchu).

Zdruéné podmienky a Zivotnost’ povrchu #

Na udrZiavané exteriérové Sportové povrch EPDM podla dole uvedenych zasad firma MARO,s.r.o. poskytuje:
- zéruku povrchu maximélne 2 roky

- zaruku na UV stabilitu 2 roky

- zéruku na Ciarovanie 2 roky

Predpokladana Zivetnost’ povrchu je zavisla od intenzity prevadzky (cca 10 rokov).

Udrba ploch

A. Zakladné informacia poziadavky pre bezpeénii prevadzku

- pravidelne robte ziznamy o vykonanych obhliadkach, idrzbe, nevhodného vyuzivania, pripadne poskodenia a vyvod'te okamZite ddsledky,
- udrziavajte povrch ¢isty, bez cudzich elementov,

- povrch nie je odolny voci ohiiu, cigaretovym ohorkom, a vysokym teplotim (ako napr. delobuchy, petardy, svetlice, apod.)

- na hracej ploche a v jej blizkosti zakazte pouZivanie otvoreného ohiia, v blizkosti povrchu umiestnite vystrazné tabule:

., Zakaz fajéenia v blizkosti a na hracej ploche* -, Zakaz pouZivania otvoreného ohiia v blizkosti a na hracej ploche “

- v blizkosti Sportoviska umiestnite dostatoéné mnozstvo odpadkovych kosov

- ak zistite Co aj malé poskodenia povrchu, okamzZite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spdsob opravy a okamZite ju zabezpedte

- pri pouzivani vznikaji vplyvom trenia medzi obuvou a povrchom vysoké teploty. Tieto teploty maju za nasledok, Ze dochidza k zahratiu
povrchu, priom pod urcitym uhlom pohl'adu a za ur€itych optickych podmienok st tieto miesta viditePné ako svetlejSie Smuhy. Po urditom Sase
pouzivania je vSak mnoZstvo tychto $mih také, Ze povrch vyzerd kompaktne. Taktiez vplyvom poveternostnych podmienok /najmé slnedného
Zziarenia/ dojde k miernemu zmatneniu povrchu.

B. Cistenie a fidrba )

- vy¢istenie EPDM povrchu urobte ihned po jeho zneéisteni (predidete moZnym trazom, prediZite kvalitu a Zivotnost' povrchu
- idrzba povrchu spocwa v odstrafiovani neistot mcchamckym zametanim

- pri silnejs isteni alebo i povrchu je mozné povrch vy¢istit' pridom vody

C. Zakazy a obmedzenia

- v blizkosti a na hracej ploche nenarabﬂ]te s ohiiom, nefajéite, nevykonavajte zviraéské price, nepouZivajte vyhrievacie telesi
- vyvarujte sa aké Pvek iu najmé zneisteniu povrchu lepidlami, asfaltom, olejmi, riedidlami, chemikaliami, ovocnymi napojmi

- vo vlastnom zaujme prevadzkovatel'a zakszte vstup so Zuvackou pod pokutou!

- zakaZte a nedovol'te vstiipit’ na hraciu plochu mechanizmom a dopravnym prostriedkom,

- nedovolte pouZivanie nevhodnej obuvi - kopagiek s kovovymi hrotmi a inej obuvi, ktord by mohla spdsobit’ znehodnotenie povrchu (diery,

priehlbiny...). Takisto sa nesmie pouZivat' obuv, ktora zanechava stopy ( tj. s farebnou podrazkou). Vhodné obuv ma zvy&ajne bielu podrazku

a zvykne byt’ oznacena ,,no marking®.

- na tento povrch je mkazane vstupoval’ a _]azdlt’ na knlleskovyeh koréuliach, skateboardoch a bicykloch.

- vyvaru]te sa 1 i _yux CistiCov, riedidiel, odstrafiovacov burin alebo insekticidov

- je zakazané na udrzbu pouzwat’ rotaéné trysky prip. iné zariadenia, ktoré mézu silnym pridom vody mechanicky poskedit’ povrch

POZNAMKA: Tieto pokyny odporadame pouZit’ ako siast’ previdzkového poriadku, ktory si zabezpeti objedndvatel’.

V pripade nedodrZiavania zisad prevadzky a iidrzby povrchu EPD,

W

za obiedndvatela za'dodavatela

ca zakaznik moZnost’ reklamécie!

ARO s.1.0.
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C. Zakazy a obmedzenia

- v blizkosti a na hracej ploche nenarabajte s ohiiom, nefajéite, nevykonavajte zvaraéské prace

- vyvarujte sa akémukol'vek znedisteniu najmé znegisteniu povrchu lepidlami, asfal olejmi, ri

- vo vlastnom zéujme prevadzkovatela zakiZte vstup so Zuvatkou pod pokuton!

- zakaZte a nedovol'te vstiipit’ na hraciu plochu mechanizmom a dopravnym prostriedkom, taZ$im ako 500kg.

- nedovolte pouZivanie nevhodnej obuvi - kopagiek s kovovymi hrotmi a inej obuvi, ktora by mohla spdsobit’ znehodnotenie
povrchu (diery, prichlbiny...). Vhodna obuv mé zvy&ajne bielu podrazku a zvykne byt oznadena ,no marking®.

- na tento povrch je zakazané vstupovat’ a jazdif na kolieskovych koréuliach, skateboardoch a bicykloch, ale je mozné aby tento
povreh vyuzili aj Pudia zdravotne postihnuti na invalidnych vozikoch.

- je mozné vyuZit' v pripade znedistenia povrchu celoplo$nému pouZivanin chemick ych Eistiov, riedidiel, odstrafiovadov burin
alebo insekticidov

- je zakdzané na idrzbu pouZivat' rotaéné trysky prip. iné zariadenia, ktoré mézu silnym pridom vedy mechanicky poskodit’
povreh.

idl

POZNAMKA: Tieto pokyny odporutame pouZit’ ako sutast’ prevadzkového poriadku, ktory si zabezpeti
objednavatel’.

MARO s.1.0. ©

T /
7a objednivately Sxdodavatela /

V pripade nedodrZiavania zisad prevadzky a idrzby MARO PU CLAY antukového povrchu straca
zakaznik moZnost’ reklamacie!!!



